

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN**

Số: *M29/QĐ-UBND*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Ninh Thuận, ngày 14 tháng 7 năm 2020*

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước**

#### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt các nội dung về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;*

*Căn cứ Văn bản số 1169/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương thực hiện các hạng mục công trình chống hạn bằng nguồn kinh phí thu tiền nước năm 2020;*

*Theo Quyết định số 340/QĐ-TTNSVSMNT ngày 30/6/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc Sử dụng nguồn kinh phí thu tiền nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2020 để đầu tư công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại tờ trình số 39/TTr-TTNSVSMNT ngày 30/6/2020 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2052/SKHĐT-ĐTGS ngày 06/7/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước, với nội dung như sau:

1. Tổng số gói thầu: 03 gói thầu.

2. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí thu tiền nước năm 2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh (theo Văn bản số 1169/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

(Có phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và xác lập tại Báo cáo thẩm định số 2052/SKHĐT-ĐTGS ngày 06/7/2020 kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Điều 1 Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2052/SKHĐT-ĐTGS ngày 06/7/2020.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan, căn cứ Quyết định thi hành./.


**Nơi nhận:** *S*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (03 bản);
- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT. NQH

**CHỦ TỊCH**



**Lưu Xuân Vĩnh**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước.**  
(Phụ lục đính kèm Báo cáo số 2052/SKHĐT-ĐTGS ngày 06/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

*Đơn vị tính: Đồng*

Thứ tự GT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
03	Giám sát Thi công xây lắp	<b>12.483.715</b> (Chi phí DP: 0)	Từ nguồn kinh phí thu tiền nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh MTNT năm 2020 để đầu tư công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Phước Hậu, huyện Ninh Phước tại Quyết định số 340/QĐ-TTNSVSMNT ngày 30/6/2020 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh MTNT	Chi định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bê n hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.
04	Thi công xây lắp công trình	<b>486.504.870</b> (Chi phí DP: 0)					
05	Bảo hiểm công trình	<b>1.654.117</b> (Chi phí DP: 0)					
<b>Tổng cộng</b>		<b>500.642.702</b>					